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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Article premier _: Objet de la consultation - Dispositions générale s

1.1 - Objet du marché — Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) concernent :

La création d’'un mur parpaings avec la pose d’'un po rtail ainsi que la réalisation
d’une allée en béton balayé de I'abattoir municipal de Saint-Gaudens

Lieu(x) d’exécution : CENTRE D’ALLOTEMENT, Boulevard Leconte de L’Isle, 31800
SAINT GAUDENS

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées a l'article
11 du présent C.C.P.

A défaut d’indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites
a la mairie du lieu d’exécution des travaux jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au
malitre de I'ouvrage I'adresse du domicile gu’il aura élu.

1.2 - Décomposition en tranches et lots
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

1.3 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :

Le bureau d’études de la VILLE DE SAINT-GAUDENS
Square St-Jean
31806 SAINT-GAUDENS Cedex

1.4 - Contréle technigue
Sans objet.

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne
sont & prévoir pour cette opération.

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de
tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.
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En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur
une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. Cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expresseément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d’'un mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce
délai d’'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus
court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d’'un mois ci-
dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien de l'activité de I'entreprise. Dans cette
hypothese, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Article 2 : Pieces constitutives du marché
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Piéces particuliéres :

* L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

» Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.)
» La décomposition du prix global et forfaitaire

* Les plans des ouvrages

* Le mémoire technique

B) Pieces générales

* Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 08 septembre 2009 publié au
Journal Officiel du 1er octobre 2009.

» Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux

* Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifies (CCS-DTU)
énumérés a I'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 1986 du Ministre de I'’économie,
des finances et de la privatisation

Article 3 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages — Varia tions dans les prix —
Réglement des comptes

3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
* Au titulaire et a ses sous-traitants ;

* Au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.
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3.2 - Tranches conditionnelles
Sans objet.

3.3 - Répartition des dépenses communes
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3.4.1 - Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

3.4.2 - Prestations fournies gratuitement a I'entreprise
Sans objet.

3.4.3 - Caractéristigue des prix pratigués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix
global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d’engagement.

3.4.4 - Modalités de reglement des comptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément a larticle 13.1 du
C.C.A.G.-Travaux et selon le modéle qui sera fourni & I'entreprise au début des
travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours
a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét Iégal en vigueur a la date a
laquelle les intéréts moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.

3.4.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces
montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général
en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.5 - Variation dans les prix

3.5.1 - Mois d’établissement des prix du marché

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l'offre de prix par le
candidat.

3.5.2 - Modalités des variations des prix
Les prix sont fermes et définitifs.

3.5.3 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

Page 7 sur 16 CCP.



3.6 - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de l'article 114 du Code
des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

. La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements
et cessions de créances ;

. Le comptable assignataire des paiements ;

. Le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

. En cas de co-traitance : La signature du projet de décompte par le mandataire
vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque
cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du
montant d’acompte ou de solde & lui payer directement, déterminé a partir de la
partie du décompte afférente a ce cotraitant.

. En cas de sous-traitance du marché:

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépisse.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au
sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir
adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récépisse attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures
produites par le sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de
paiement.

- Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le
titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par
le pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au
sous-traitant.

- En cas de co-traitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance
n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la
demande de paiement.

Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités et Prime s

4.1- Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé & I'acte d’engagement.

4.2- Prolongation du délai d’exécution
Aucune stipulation particuliere.
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4.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG TRAVAUYX, il est fixé une pénalité de retard
pour livraison du chantier de 500 € HT par journée calendaire de retard.
Il n'est pas prévu de prime pour avance.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les installations devront étre repliées en fin de chantier. Les lieux devront étre
restitués dans un parfait état de propreté. En particulier tous les gravats, restes éventuels
de béton, mortiers, etc.. devront étre évacués en décharge aux frais de I'entrepreneur.

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

Conformément a l'article 41.1 du CCAG TRAVAUX, il est fixé une pénalité de retard
pour la remise des documents a fournir aprés exécution visés au paragraphe 9.5 égale a
1000 € HT par journée calendaire.

4.6 - Sécurité et protection de la santé

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité et le maintien de la
protection de la santé du personnel pendant toute la durée du chantier, conformément a
la 1égislation en vigueur.

Article 5 : Clauses de financement et de sOreté

5.1 - Garantie financiére
Aucune clause de garantie financiere ne sera appliquée.

5.2 - Avance

5.2.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans lacte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 €.HT et
dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
du marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est
supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d’'une somme égale a douze fois
le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d’'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement
au titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Nota: Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de l'avance et
conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du
marché, avec les particularités détaillées a I'article 115 du Code des marchés publics.
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5.2.2 - Garanties financieres de I'avance

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la constitution d’'une
caution personnelle et solidaire ou d’'une garantie a premiere demande a concurrence de
5,00 % du montant de I'avance.

Article 6 : Provenance, Qualité, Contréle et Prise en charge  des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja
fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des
dites piéces.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristigues, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits
Sans objet

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage

Sans objet.

Article 7_: Implantation des ouvrages

L’implantation des ouvrages est a la charge du titulaire. Elle constitue un point d’arrét
du chantier. Elle devra étre validée par le maitre d’ceuvre.

Article 8 : Préparation, Coordination et Exécution des trava  ux

8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d’exécution des travaux,
qui est de UN mois a compter du début de ce délai.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes a la diligence
respective des parties contractantes :

Par les soins du titulaire :
* Implantation des ouvrages

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Sans objet

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

En vertu des articles L.323-1 et suivants du Code du travail, le titulaire doit employer
au minimum 6% de travailleurs handicapés.

8.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers
Les stipulations de I'article 31 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.
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8.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des prestations en cas de dépassement de la masse
initiale est subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'’émission d’'une décision de
poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 9 : Contréles et Réception des travaux

9.1 - Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Aucune stipulation particuliere.

9.2 - Réception
Concernant la réception, les stipulations du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’'ouvrages
Sans objet.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’'ouvrages
Sans objet.

9.5 - Documents fournis apres réception

Dans le délai de quinze jours aprés la fin des travaux, Le titulaire est tenu de fournir un
plan de recollement au format DWG des ouvrages réalisés. Ce plan sera sous forme
dématérialisée, au format DWG. Les ouvrages (bordures, construction, ....) seront
repérés en plan et en altimétrie, et classés par calque selon la chartre actuelle du Conseil
Général de la Haute Garonne. Ce relevé sera réalisé dans le systeme de coordonnées en
vigueur.

9.6 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

9.7 - Garanties particulieres
Sans objet.

9.8 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent
justifier qu’ils ont contracté :

« Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
'exécution des travaux. Par dérogation a larticle 4.3 du C.C.A.G.-Travaux, les
titulaires doivent justifier de I'étendue des garanties souscrites et de la mise a jour
de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

« Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du
Code civil.

9.9 - Résiliation du marché

Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux
articles 46 a 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 49 de
ce méme C.C.A.G.-Travaux.
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D’autre part, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues
aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail conformément a l'article 46-1.1° du
Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de

résiliation prévues par le marché.

Article 10 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.C.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 4.3 déroge a l'article 20.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 5.2.1 déroge a l'article 11.6 4éme paragraphe du C.C.A.G. Travaux

L’article 5.2.2 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du C.C.A.G. Travaux

L’article 8.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 9.8 déroge a l'article 4.3 du C.C.A.G. Travaux

Article 11 : Clauses techniques particuliéres

11.1 Plan de situation
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11.2 Définition du projet
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Le présent projet consiste en la construction de :

» Un mur parpaings d’'une longueur de 11,50 ml et d’'une hauteur de 2 m.

» Pose d’'un portail coulissant d’'une longueur de 4 ml et d’'une hauteur de 2m.
» Mise en place de bordures A2 d’une longueur de 70 ml.

+ Reéalisation d’'une allée en béton d'une surface de 80m=.

 La création d’'une aire de lavage.

11.3 Avertissement

Les quantités mentionnées ci-dessous sont

données a titre indicatif. Le

soumissionnaire est sensé avoir vérifié ces quantités et integre dans sa réponse
'ensemble des prestations décrites au présent C.C.P. et dans les plans annexés.
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11.4 Travaux non prévus au présent marché

Le présent projet ne comprend pas les travaux suivants :
» La plantation des végétaux.

11.5 Installations de chantier

Le titulaire doit au titre du présent marché I'ensemble des études et toutes les
installations nécessaires a la bonne réalisation du chantier.
En patrticulier :

» le titulaire procedera aux aménagements de terrain nécessaires pour ses
installations mobiliéres d’hygiene, a la fourniture de ces derniéres y compris les
raccordements aux réseaux électriques, téléphoniques, eaux usées et eau
potable. Tous les frais de raccordement et de fonctionnement de ces
installations sont a la charge du titulaire.

» Le titulaire utilisera I'accés du chantier depuis le Bd Leconte de L'lsle, a
'emplacement existant, et mettra en place la signalisation de chantier. I
réalisera tous les aménagements nécessaires pour maintenir la circulation des
véhicules et des piétons Bd Leconte de L'lsle dans les conditions de sécurité
minimales exigees.

» Le titulaire réalisera tous les aménagements qu'il jugera nécessaires pour la
protection vis a vis des tiers du chantier, et supportera tous les frais de
fonctionnement de ces protections.

De plus, le titulaire doit au titre de I'installation de chantier I'implantation en plan et en
altimétrie des ouvrages, selon les articles 7 et 8.1 du présent CCP.

Article 12 : Création d’'un mur parpaings d’'une longueur de 11 ,50 ml et d’'une
hauteur de 2m.

12.1 Préparation pour fondations

Le titulaire doit au titre du présent marché la dépose de la cléture existante, la
démolition de la fondation existante ainsi que I'évacuation des gravats dans une
décharge a ses frais.

Longueur : 11,50 ml

12.2 Les fondations

Le titulaire doit au titre du présent marché le terrassement des fondations en rigole sur
une profondeur de - 40 cm, y compris I'évacuation en décharge aux frais du titulaire.
Les fondations seront réalisées en béton armé 300 kg/m[].

De plus, le titulaire doit au titre du présent marché la fourniture et la pose d’armature et
de chainage.

12.3 Maconnerie du mur

Le titulaire doit au titre du présent marché la construction d’'un mur en parpaings creux
de 20 cm d’épaisseur sur une hauteur de 2 m.

Les deux faces du mur seront recouvertes d’un crépi fin de couleur gris.

Le titulaire devra apporter un soin particulier & la finition du sommet du mur.

Le chainage vertical et horizontal sera en béton armé.
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Article 13 : Fourniture et pose d’un portail coulissant indus triel

Le titulaire doit au titre du présent marché la fourniture et la pose d'un portail
industriel coulissant en structure métallique de longueur 4 ml et de hauteur 2 m
(emplacement voir plan d'implantation).

Le portail coulissera sur un rail triangulaire grace a 2 roulettes de diamétre 140 mm
encastrées avec gorge en V. Le rail sera constitué d’'une corniére 40 x 40 soudé sur
un plat de 140 x 6 avec des trous de diametre 13 tous les métres afin de faciliter la
fixation du rail au sol. Pour éviter toute course dangereuse du portail lors de
l'ouverture, une butée sera soudée sur le rail. Des chevilles & expansion de 12 mm
fixeront le rail.

La longrine:

Elle sera dimensionnée comme suit : 600 mm de largeur par 800 mm de profondeur,
Elle sera ferraillée et fera 2 fois le passage + 1000mm

Devant la colonne principale, une zone plate de propreté de 500mm sera réalisée
permettant I'ouverture de la porte.

L’entreprise pourra si elle le souhaite insérer un IPN de 100mm x 50mm ou la
corniére sera soudée dessus.

L’ensemble du portail sera soit ajouré, soit rempli dans sa totalité avec de la tdle
micro perforée dont le diametre maximum des perforations ne dépassera pas 10 mm,
(vide entre barreau de 11 cm maxi) afin d’étre en accord avec les directives de la
norme européenne.

Article 14 : Démolition mur de séparation entre I'abattoir et le centre d’allotement

Le titulaire doit au titre du présent marché la démolition du mur de séparation sur une
largeur de 2,30 m et I'enduit des 2 faces intérieures.

Article 15 : Bordures A2

Le titulaire doit au titre du présent marché la fourniture et la pose de bordures.

Les bordures seront préfabriquées en béton, conformes a la norme NF EN
1340 et a la norme NF P98-340/CN ainsi qu'au fascicule 31 du CCTG. Elles
devront appartenir a la classe T ou U suivant le lieu d’utilisation et
appartenir & la classe B suivant le classement d’exposition a la « résistance
renforcée aux agressions climatiques ».

Les bordures présentant des défectuosités (fissuration, déformation,
arrachement) dont 'amplitude est supérieure de 3 mm seront remplacées.

Les tolérances géométriques ou d’'aspect seront conforme a la norme NF P98-
340/CN.
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Le marquage NF est obligatoire

» [limplantation contradictoire des bordures tant en plan qu’en altimétrie.

* les terrassements tous terrains.

» la fourniture et la mise en place des bordures préfabriquées posées sur socle de
0,15 m d'épaisseur en béton B20 fibré y compris le béton de calage a l'arriere de
la bordure sur toute sa longueur.

» la réalisation des joints et le nettoyage ;

» les coupes éventuelles ;

» le fin calage et le nivellement.

Article 16 _: Allée en béton balayé

16.1 Terrassement et empierrement

Le titulaire doit au titre du présent marché la réalisation d’'une allée en béton balayé
comprenant en particulier :

» Le terrassement sur une profondeur de - 45cm y compris évacuation des déblais
en décharge aux frais du titulaire.

» Leréglage et le compactage du fond de forme.

» La fourniture et la pose de géotextile conforme a la norme: EN 13249/A1 (ao(t
2005)

» Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour I'utilisation
dans la construction des routes et autres zones de circulation

* L’empierrement en grave naturelle 0/80 sur une épaisseur de 20 cm, y compris
la fourniture des matériaux, le transport sur le site, la mise en ceuvre, le réglage
et le compactage.

» La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave 0/20 épaisseur 10 cm, y
compris le réglage et le compactage.

16.2 Béton balayé

Le titulaire doit au titre du présent marché la réalisation d’'une allée en béton fibré finition
balayé comprenant en particulier :

» La fourniture d'un béton BCS dosé a 350 kg de ciment CPA 52,5/m3,

» La fourniture d'un treillis en acier soudé (3 kg au metre carré), trame 20 x 20 fils
de 2,7 mm.

* La pose du béton sur la couche de base préalablement humidifiée sur une
épaisseur de 12 cm avec treillis calé a mi-épaisseur.

* Le talochage.

* Le balayage.

» Et toutes sujétions de mise en oeuvre.
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Article 17 : Aire de lavage (12 ml x 6,80 ml)

Le titulaire doit au titre du présent marché la réalisation d'une aire de lavage
comprenant en particulier :

17.1 Décapage

e Décapage sur I'emprise de l'aire de lavage de 20 cm de hauteur, y compris
forme de pente et sciage enrobé existant

* Reprise, chargement et évacuation des déblais a la décharge aux frais du
titulaire.

17.2 Terrassement

» Terrassement en rigole, en terrain de toute nature, exécuté mécaniquement, sur
une hauteur de 60 cm pour terrassement des béches périphériques et caniveau

central

* Reprise, chargement et évacuation des déblais a la décharge aux frais du
titulaire.
17.3 Béches

» Réalisation de béches de section 20x50, armatures 80 kg/m3, 10 cm de béton
de propreté En périphérie de I'aire de lavage.

17.4 Caniveau

» Réalisation d'un caniveau de 50 cm de large, 4,00 m de long, comprenant 10 cm
d'épaisseur de béton de propreté, coffrage, armatures 80 kg/m3, et radier de 10
cm d'épaisseur, pente et évacuation

* Fourniture et mise en oeuvre de longerons et grilles fonte de classe D 400
verouillable.

* Raccordement au réseau Eu existant avec tuyaux PVC CR8 @200. Longueur:
75 ml

17.5 Dallage

» Dallage de 20 cm d'épaisseur realisé sur le hérisson préalablement réglé, en
béton, compris Ferraillage 60 kg/m3, pentes, finition quartz lissée a I'hélicoptére,
teinte grise

Article 18 : Repli de chantier

Le titulaire doit en fin de chantier la mise en place d'un enrobé a froid le long des
bordures A2 sur une largeur de 20cm, I'évacuation des gravats, déchets, chutes, ...
qui proviennent de son fait, I'évacuation de toutes les installations de chantier et de la
signalisation temporaire, ainsi que le nettoyage des acces et leur remise en état si
dégradation il y a eu.
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